



COMUNE di ZOAGLI
PROVINCIA DI GENOVA

SERVIZIO TECNICO

DATA 18.07.2007

**AVVISO DI AVVENUTA AGGIUDICAZIONE DI APPALTO PER I
LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO IN LOC. BOSCHETTO
(U.T. N. 156/1999)**

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il D.Lgs. 12.04.2006 n. 163;

RENDE NOTO

1. alla gara hanno partecipato le seguenti N. 36 ditte, di cui n. 32 ammesse e n. 4 escluse:

- 1) EDILBIT SRL;
- 2) ZOPPI SRL;
- 3) EDILGE COSTRUZIONI SRL;
- 4) A.T. AMBIENTE TERRITORIO;
- 5) GIUSTINIANA SRL;
- 6) E.A.R. EDILIZIA APPALTI SRL;
- 7) EDIL IENO SRL;
- 8) STICES SRL;
- 9) ATI : TEKNIKA SRL – G.S.B. SRL;;
- 10)C.E.M.A. SRL;
- 11)EDIL GIOSSO;;
- 12)CARBONE MARIO;
- 13)ECOFOND SRL;;
- 14)CO.GE.TA SRL;
- 15)SEIB SRL;
- 16)LUSARDI SRL;
- 17) GBT COSTRUZIONI SRL;
- 18)ASA SRL;
- 19)CO.GE.CA SRL;
- 20)CESIO SRL;
- 21)ALLORO PAOLO SRL;
- 22)COMES TIGULLIO SRL;
- 23)STEAS SRL;
- 24)ICOSTRA SRL;
- 25)TECNECO SRL;
- 26)C.E.S.I. SRL;
- 27)SEVEN IMMOBILIARE;
- 28)TRAVERSONE S.A.S;

- 29)ATI: PODESTA' AMEDEO SRL – MUNTE SNC;
- 30)SEDILMAR SRL;
- 31)ATI : CIGIEMME SNC – TICCI SNC;
- 32)TEAS SRL;
- 33)S.I.C.O.P. SRL
- 34)EDILIZIA TIRRENA SPA ;
- 35)SIMES TIGULLIO SRL;
- 36)ESSE.CI. SRL.

- 2. aggiudicataria dell'appalto, a seguito della procedura di cui all'art. 82, comma 2 , lettera a), e dell'art. 122, comma 9, del D.Lgs. 163/2006 (soglia di anomalia 9,048%), è risultata la ditta COMES TIGULLIO SRL, con il ribasso del 8,933%, come da verbale di gara approvato con determinazione n. 337 in data 18.07.2007;
- 3. è stato adottato il seguente sistema di aggiudicazione:selezione pubblica mediante procedura aperta, con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante offerta a prezzi unitari (art. 82, comma 2 , lettera a) del D.Lgs. 163/2006.);
- 4. l'importo di aggiudicazione dei lavori è risultato di netti Euro 410.541,08 al quale vanno aggiunti Euro 14.305,52 per oneri della sicurezza , oltre IVA nella percentuale di legge;
- 5. per la realizzazione dell'opera è previsto un tempo di gg. 180; ;
- 6. direttore dei lavori è stato designato l'Arch. Gianni Peruggi

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Roberto Vignale